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Curitiba, 12 de setembro de 2011. 
À 
ESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.AESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.AESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.AESTEIO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A....    
A/C Eliane 
Fone: 41 3271-6000/ 3332-3273 
e-mail: eliane@esteio.com.br 

Obra: Trincheira na Guabirotuba com Av. Com. Franco 
Curitiba - PR 

  Prezados senhores: 
 

Com a presente submetemos a apreciação de V. Senhorias, nossa proposta para execução das 
estacas da obra acima referida. 
   
A) CORTINA DE CONTENÇÃO: 

Serão executadas ESTESTESTESTAAAACASCASCASCAS    HÉLICE CONTÍNUA MONITORHÉLICE CONTÍNUA MONITORHÉLICE CONTÍNUA MONITORHÉLICE CONTÍNUA MONITORADASADASADASADAS    com diâmetros 
de 40cm e comprimentos variáveis entre 5 e 12m. Utilizando um equipamento P&H Villares 525, de 
acordo com o projeto a ser fornecido por Vossa Senhoria. 

    
AS PROVIDÊNCIAS DA ENGEFE SERÃO AS SEGUINTES:AS PROVIDÊNCIAS DA ENGEFE SERÃO AS SEGUINTES:AS PROVIDÊNCIAS DA ENGEFE SERÃO AS SEGUINTES:AS PROVIDÊNCIAS DA ENGEFE SERÃO AS SEGUINTES:    

a) Fornecimento de operários especializados, devidamente registrados com PCMSO e PPRA do 
SECONCI; 

b) Fornecimento dos equipamentos necessários para execução dos serviços; 
c) Responsabilidade de todos os encargos SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS e TRABALHISTAS; 
d) Fiscalização do serviço com acompanhamento de um engenheiro ou técnico especializado; 
e) Transporte de nosso equipamento até o local da obra; 
f)  Fornecimento da ART de execução dos serviços (múltipla mensal). 
    
AS PROVIDÊNCIAS DE V. SENHORIAS SERÃO AS SEGUINTES:AS PROVIDÊNCIAS DE V. SENHORIAS SERÃO AS SEGUINTES:AS PROVIDÊNCIAS DE V. SENHORIAS SERÃO AS SEGUINTES:AS PROVIDÊNCIAS DE V. SENHORIAS SERÃO AS SEGUINTES: 

a) Locação topográfica das estacas no canteiro de obras e conferência da locação no ato do 
posicionamento da máquina; 

b) Fornecimento do projeto das estacas da trincheira e da sondagem tipo SPT do local; 
c) Barracão para depósito e instalações sanitárias para nossa equipe, conforme NR-18; 
d) Encarregado para controle de concretagem, colocação das armações e verificação da correta 
posição das estacas e tirantes na obra; 

e) Fornecimento das armações prontas para as estacas; 
f)  Fornecimento de concreto usinado e BOMBEADO para as estacas; 
g) Fornecer frente contínua de serviços; 
h) Efetuar controle tecnológico do concreto; 
i)  Bomba de concreto (estacionária ou lança) e mangotes para lançamento do concreto;  
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j)  Limpeza e desobstrução dos materiais extraídos do solo com o auxílio de uma escavadeira, bem 
como sua imediata remoção até o bota-fora; 

k) Fornecer o terreno nivelado em condições para o deslocamento de nosso equipamento, com taxa 
de suporte ≥ 2,0 Kgf/cm2 ou ensaibrado;  

l)  Fornecimento de água e energia elétrica trifásica 220V - 70A; 
m) Execução de tapumes para segurança, bem como guardião na obra nos períodos noturnos, 
domingos, feriados e sábados não trabalhados.  Ficando sob responsabilidade de V. Senhorias 
qualquer ocorrência de danos, extravios e/ou roubos de equipamentos e materiais; 

n) Providenciar junto aos órgãos competentes, as documentações necessárias, tais como alvará, CEI, 
licença, etc; 

o) Providenciar o desvio de redes elétricas aéreas que possam atrapalhar ou impedir a execução das 
estacas; 

 
INÍCIO:INÍCIO:INÍCIO:INÍCIO: A combinar. 
VALIDADE:VALIDADE:VALIDADE:VALIDADE: Esta proposta é válida por 30 dias. 
EXECUÇÃO:EXECUÇÃO:EXECUÇÃO:EXECUÇÃO: Aproximadamente 12 estacas executadas por dia trabalhado. 
 
PREVISÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOSPREVISÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOSPREVISÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOSPREVISÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS    (sem materiais):(sem materiais):(sem materiais):(sem materiais): 
 
A) Preço por metro para execução das estacas hélice contínua Ø40cm: _____________R$ 52,00/m 
 
B) Taxa de instalação do equipamento (hélice contínua) _______________R$ 6.700,00/ instalação 
 

A validade desta proposta depende da apresentação dos projetos da trincheira (estacas da 
cortina de contenção), da sondagem tipo SPT do local e da visita de um dos engenheiros da Engefe 
ao local a fim de verificar as condições de trabalho e o acesso do equipamento. 
 
Notas: 
1) Caso nosso equipamento permaneça paralisado por motivos de Vossa responsabilidade, será 
cobrada uma taxa de R$ 1.500,00/ dia. 
2) O valor desta proposta é para execução dos serviços durante a jornada normal de trabalho. Os 
serviços eventualmente executados em horários extraordinários ou aos sábados sofrerão acréscimo 
de 50%. Não trabalhamos aos domingos e feriados. 
3) A Engefe está dispensada de retenção do INSS em conformidade com a Instrução Normativa 
MPS/SRP nº 3, de 14/07/2005, que estabelece os procedimentos de arrecadação e fiscalização de 
retenção incidente sobre o valor dos serviços. Conforme seção XI artigo 170, item XVI, estão isentas 
da retenção as empresas de prestação de serviços de fundações especiais.  
 
CONDCONDCONDCONDIÇÕES DE PAGAMENTO:IÇÕES DE PAGAMENTO:IÇÕES DE PAGAMENTO:IÇÕES DE PAGAMENTO: A Engefe emitirá nota fiscal e fatura referente aos serviços, 
com cobrança nas seguintes condições:  
• 30% no início e o restante através de medições quinzenais com 10 dias para pagamento. 
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MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS POR V. SENHORIAS:MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS POR V. SENHORIAS:MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS POR V. SENHORIAS:MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS POR V. SENHORIAS:    De acordo com as 
especificações dos projetos. 
 
 
 

A ENGEFE reserva-se do direito de retirar os seus equipamentos da obra se, por ventura, os 
mesmos ficarem paralisados por motivos de Vossa responsabilidade.  

 
Colocando-nos ao Vosso inteiro dispor para dirimir eventuais dúvidas, despedimo-nos. 
 
 

                                                                                     Atenciosamente, 

Firma: 
 
End.: 
 
CGC: 
 
Insc. Est.:                                                                         ________________________________ 

    Romualdo Fontolan Neto 
de Acordo:                                                                              Eng. Civil CREA 6108-D-PR 


